

LICITACIÓN	DESCRIPCION DE LA OBRA	PARTICIPANTES	FECHA DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	VISITA DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	RAZONES QUE JUSTIFICAN LA ADJUDICACION	EMPRESA GANADORA	MONTO TOTAL
HAYTO-DGO-DMDUOP-009/10	LAGO DE LA CHINA EN EL PARQUE GUADIANA EN LA CIUDAD DE DURANGO	* ARQ. ADRIANA GONZALEZ NOGUIERA * ING. MARIA DE JESUS VELIZ DERAS * ARQ. GUILLERMO PREZA HERNANDEZ	19/05/2010	20/05/10 08/08/10	10/05/2010	HAYTO-DGO-PNM-034/2010	EN BASE AL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	ARQ. ADRIANA GONZALEZ NOGUIERA	2,177,804.03
HAYTO-DGO-DMDUOP-010/10	REMODELACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (VARIAS AREAS) VICTORIA DE DURANGO	* ING. EDUARDO FAVELA ALVARADO * GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S. A. DE C. V. * ARQ. JOSE ARMANDO BARRON CENICEROS	19/05/2010	20/05/10 03/07/10	10/05/2010	HAYTO-DGO-PNM-043/2010	EN BASE AL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S. A. DE C. V.	1,253,281.35
HAYTO-DGO-DMDUOP-011/10	REUBICACION BOMBEROS MERCADITO, VICTORIA DE DURANGO	* ARQ. LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA * GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S. A. DE C. V. ARQ. RAUL NUÑEZ SANTILLAN	24/05/2010	25/05/10 22/08/10	14/05/2010	HAYTO-DGO-PNM-042/2010	EN BASE AL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S. A. DE C. V.	2,518,159.00
HAYTO-DGO-DMDUOP-012/10	SALON MUNICIPAL, SINDICATO VICTORIA DE DURANGO	* GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S. A. DE C. V. * ARQ. NADIA MARTINEZ FLORES * ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES FARO, S. A. DE C. V.	24/05/2010	25/05/10 22/08/10	14/05/2010	HAYTO-DGO-PNM-041/2010	EN BASE AL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S. A. DE C. V.	2,361,055.03
HAYTO-DGO-DMDUOP-013/10	ESTACIONAMIENTO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA UNIDAD VICTORIA, VICTORIA DE DURANGO	* ING. RUBEN TINOCO VAZQUEZ * ING. LUIS JAVIER ARELLANO * PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARROYO, S. A. DE C. V.	24/05/2010	27/05/10 15/07/10	14/05/2010	HAYTO-DGO-PNM-040/2010	EN BASE AL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.	ING. LUIS JAVIER ARELLANO NEVAREZ	1,893,898.74